

## ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. - SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. - (SC)

Licitação: (Ano: 2024/ SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A. / Nº Processo: SGPE PSFS 1836/2024)

às 09:01:11 horas do dia 28/08/2024 no endereço AV ENGENHEIRO LEITE RIBEIRO-782, bairro CENTRO, da cidade de SAO FRANCISCO DO SUL - SC, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). RICARDO DA COSTA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: SGPE PSFS 1836/2024 - 2024/0045/2024 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/08/2024 13:59:33:458	DTA ENGENHARIA LTDA	R\$ 95.000.000,00
28/08/2024 07:35:12:006	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA	R\$ 37.319.085,88

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2024 07:35:12:006	JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA	R\$ 37.319.085,88
28/08/2024 09:07:29:182	DTA ENGENHARIA LTDA	R\$ 89.000.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 28/08/2024, às 09:38:47 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001\_multisalás-01. No dia 29/08/2024, às 10:29:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2024, às 10:29:48 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Habilito a licitante JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. , por ter apresentados os documentos exigidos no edital para sua habilitação. Declarando esta vencedora do certame. No dia 29/08/2024, às 14:25:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/08/2024, às 14:25:45 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ?Adjudico objeto desta licitação a licitante JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA, declarada vencedora do certame?.

No dia 29/08/2024, às 14:25:45 horas, no lote (1) - EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA com o valor R\$ 37.319.075,35.

às13:08:14 do dia 06/08/2024 as seguintes datas foram alteradas por LINDOMAR DE SOUZA DUTRA: abertura de propostas (de 14/08/2024-08:00:00 para 28/08/2024-08:00:00); inicio da disputa (de 14/08/2024-09:00:00 para 28/08/2024-09:00:00)

No dia 29/08/2024, às 14:43:15 horas, a autoridade superior da licitação - CLEVERTON ELIAS VIEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

**RICARDO DA COSTA**  
Coordenador de disputa de licitação

**CLEVERTON ELIAS VIEIRA**

Autoridade Superior

**PRISCILLA PICASKY DA COSTA**

Membro da Comissão

**EVELIN DO NASCIMENTO ELIAS**

Membro da Comissão

**Proponentes:**

02.385.674/0001-87 DTA ENGENHARIA LTDA

08.651.815/0001-42 JAN DE NUL DO BRASIL DRAGAGEM LTDA